

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 4
98-200 Sieradz

Sieradz, dn. 02.12.2021 r.

„Konsorcjum Inżynieria Rzeszów – Energy Solutions”
Inżynieria Rzeszów S.A. – Lider
Energy Solutions Sp. z o.o. – Partner

Inżynieria Rzeszów S.A.
ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów

Energy Solutions Sp. z o.o.
ul. Wiesława Wody 27, 33-100 Tarnów

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zamówienia publicznego pn.:

zadanie Nr 1:

„Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym GT-2” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

zadanie Nr 2:

„Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Na podstawie art. 220 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Sieradzu jako Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia 23.02.2022 r. Oświadczenie z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą należy przesłać do Zamawiającego za pośrednictwem Systemu e-ZP pod adresem: <https://pecsieradz.e-zp.finn.pl>, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2021 r.

Zamawiający rekomenduje podpisanie oświadczenia za pomocą podpisu kwalifikowalnego.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie w/w zamówienia zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 220 ust 5 ustawy Pzp przedłużenie terminu związania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie prowadzonego postępowania <https://pecsieradz.e-zp.finn.pl/>

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

Prezes Zarządu
Witold Stefaniak

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy

....., dnia

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko)

.....

Jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy (nazwa firmy)

.....

.....

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą w postępowaniu pn.:

zadanie Nr 1:

„Budowa ciepłowni geotermalno-biomasy w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym GT-2” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

zadanie Nr 2:

„Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasy w Sieradzu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

o okres 60 dni, tj. do 23.02.2022 r. zgodnie z wnioskiem Zamawiającego.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przedłużenie ważności wniesionego wadium/wnoszę nowe wadium, na pełny przedłużony okres nowego terminu związania ofertą.

.....
Podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu